Privitak 3 – Projektni zadatak


	
Projektni zadatak
ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PUČKOG TRGA U ČERVAR-PORTU



1. OPĆI PODACI

1.1. Naziv naručitelja: Grad Poreč – Parenzo, Obala m. Tita 5, Poreč-Parenzo

1.2. Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije za uređenje Pučkog trga u Červar-Portu

1.3. Obuhvat zadatka: 
Za potrebe uređenja Pučkog trga u Červar-Portu potrebno je izraditi glavni projekt s troškovnikom za izvođenje radova bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom. Radovi na uređenju trga uključuju obnovu i uređenje postojećeg opločenja trga s obnovom i rekonstrukcijom pripadajuće podzemne i nadzemne infrastrukture – odvodnja, vodoopskrba i javna rasvjeta. 
Površina trga s pripadajućom pješačkom komunikacijom i zelenim površinama za koje se izrađuje glavni projekt iznosi 2 100,00 m2. Glavni projekt uređenja trga i prateće infrastrukture potrebno je izraditi na nivou izvedbenih projekata uključujući ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnih tijela i izradu troškovnika za izvođenje radova.


GLAVNI PROJEKT
Obuhvat zadatka podrazumijeva izradu zasebnih vrsta glavnih projekata i troškovnika za svaku skupinu radova s ishođenjem posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnih tijela, a koji uključuju sljedeće:
	
	a. Arhitektonski projekt

	
	b. Građevinski projekt – projekt konstrukcije
c. Građevinski projekt – projekt vode i odvodnje
d. Elektrotehnički projekt – projekt javne rasvjete



TROŠKOVNIK
Troškovnici za izvođenje svih vrsta radova izrađuju se u digitalnom obliku u xls formatu. Cijeli troškovnik, koji uključuje sve vrste radova, mora biti objedinjen, numeriran po poglavljima (vrstama radova) i i prikazan na jednom listu (sheet), bez razdvajanja grupe i vrste radova na pojedine listove. Treba biti izrađen sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/17).

1.4. Rokovi izrade projekta: 
Početak izrade projektne dokumentacije odmah po potpisu Ugovora o pružanju usluga projektiranja, a rok završetka glavnog projekta 30 dana od dana dostave posebnih uvjeta javnopravnih tijela ili isteka roka za dostavu istih.

.


1.5. Osnove za projektiranje:
Projektant je obvezan projektirati u skladu s:
· Generalni urbanistički plan Grada Poreča (GUP-1), (“Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo”, broj 11/01, 9/07, 7/10 i 9/10 - pročišćeni tekst),
· Prostorni plan uređenja Grada Poreča (“Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo”, broj 14/02, 8/06, 7/10 i 8/10 – pročišćeni tekst),
· Urbanistički plan uređenja Červar – Porat (UPU-22), (“Službeni glasnik Grada Poreča - Parenzo”, broj 16/16),
· Studija javne rasvjete Grada Poreča od 2006. godine,
· Studija “Kanalizacijski sustav odvodnje oborinskih voda na području Grada Poreča", izrađenoj od Fluming d.o.o. Rijeka, ožujak 2003. godine, elaborat RN 44603,
· Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Općine Funtana - Fontane i Općine Vrsar - Orsera („Službene novine IŽ broj 23/16),
· Posebni uvjeti javnopravnih tijela
· Zakon o javnoj nabavi
· Zakon o gradnji
· Zakon o prostornom uređenju
· Ostali zakoni, pravilnici, propisi i normativi za predmetno područje projektiranja.
· Idejno rješenje izrađeno od ANTON d.o.o. Poreč – Parenzo, Mihe Županića 6, Poreč-Parenzo, svibanj 2021.g.

1.6. Vrsta projekta: glavni projekt s troškovnikom za izvođenje radova bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom. Glavni projekt potrebno je izraditi na nivou izvedbenih projekata uključujući ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnih tijela uključujući i izradu troškovnika za izvođenje radova.

1.7. Traženi broj primjeraka: 
· Glavni projekt – 5 (pet) primjeraka u analognom obliku te tri (3) primjerka u digitalnom obliku na CD-u (minimalno Autocad 2010, MS OFFICE 2007 (EXCEL za tablične kalkulatore i WORD za obradu teksta)) za svaku vrstu projekta,

2. POSEBNI UVJETI
UVOD
Ovim projektnim zadatkom predviđena je izrada glavnog projekta uređenja Pučkog trga u Červar-Portu  na dijelu k.č. 833/12. K.O. Poreč, koji će služiti za izvođenje radova bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom sukladno odredbama Zakona o gradnji ( NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17).

Uređenje Pučkog trga definirano je idejnim rješenjem izrađenim od ANTON d.o.o., Mihe Županića 6, HR-52440 Poreč-Parenzo, OIB 89249500835, projektant Mirna Malnar d.i.a. iz svibnja 2021.g. te glavni projekt treba uskladiti s navedenim idejnim rješenjem. 

Radovi na uređenju trga uključuju obnovu i uređenje postojećeg opločenja trga s obnovom i rekonstrukcijom pripadajuće podzemne i nadzemne infrastrukture – odvodnja, vodoopskrba i javna rasvjeta.
Površina trga predviđenog za uređenje za koji se izrađuje glavni projekt iznosi 2 100,00 m2.  Projektom obuhvatiti zonu trga s pješačkim komunikacijama, zelenim otocima i rampama unutar zone zahvata. Ispod platoa s autobusnim stajalištem u sklopu zelenih otoka i stubišta projektirati malu pozornicu na dva nivoa za potrebe održavanja predstava.

Projektiranje javne rasvjete planirati u svrhu osvjetljenja trga, pješačkih staza i zelenih površina, a sve u skladu s projektantom arhitektonskog projekta.

Projektiranje instalacija vodovoda te oborinske i fekalne odvodnje projektirati u smislu prelaganja i izmicanja postojećih instalacija za prilagodbu novom opločenju trga i pješačkih staza.

POSTOJEĆA DOKUMENTACIJA
Naručitelj je dosad, za potrebe projektiranja idejnog rješenja, osigurao dokumentaciju koja je nužna za izradu glavnog projekta i troškovnika:

· Geodetska situacija stvarnog stanja terena izrađena po Geoplan d.o.o. Poreč
· Idejno rješenje izrađeno od Anton d.o.o., Mihe Županića 6, Poreč, iz svibnja 2021.g.

PODACI I SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE
· Projektant  mora u ime Naručitelja ishoditi potrebne suglasnosti, potvrde, revizije, posebne uvjete te svu ostalu potrebnu dokumentaciju i u cijenu ponude uračunati sve troškove za isto.
· Projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih rješenja te računsku točnost proračuna i predmjera.
· Tijekom izrade projekta, projektant je obvezan pravovremeno konzultirati, tražiti pojašnjenja i upute te izvješćivati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile. Projekti podliježu reviziji Naručitelja. 
· Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestiju na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a projektant se obvezuje po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.
· Naručitelj se obvezuje dostaviti Projektantu potrebne ulazne podatke i podloge (s kojim Naručitelj raspolaže) za realizaciju projekta, kao i osigurati potrebne kontakte pri prikupljanju potrebnih informacija radi obavljanja potrebnih aktivnosti na projektu. 
· Po izradi i dostavi dokumentacije koja je predmet ove nabave Naručitelj ima pravo daljnjeg raspolaganja izrađenom dokumentacijom. 
· Pisanom službenom korespondencijom između Naručitelja i Projektanta smatrat će se službeni dopisi i elektronska pošta. 
· Osim gore izričito navedenih zahtjeva, Projektant treba na osnovu svojih stručnih znanja i ovlaštenja u svojoj ponudi procijeniti koji su mu podaci potrebni za izradu cjelovite i stručne projektne dokumentacije, a u skladu sa svim važećim propisima. 







GRAFIČKI PRILOZI
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Sl. 1. Zona zahvata – postojeće stanje

[image: ]
Sl.2. Zona zahvata - Izvod iz Urbanističkog plana uređenja Červar-Porat („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo broj 16/2016)
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Sl.3. Idejno rješenje – Novo stanje,  Anton d.o.o. Poreč, svibanj 2021.g. 
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Naselle je formirano stambenim
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Rahla struktura i prozraénost
postignuta je Interpolacijom velikog
broja parkova, 3etnica, javnih prolaza,
zelenih povrsina i zajednickih dvorista.
Promet Je zamislien kao “promet u
mirovanju” gdje se posebna pozornost
usmjerila na plesaka | njegovo
neometano kretanje.

Gradnja je zapocela 1974., a posljednji
objekti dovrseni su u lipnju 1981.
Oblikovanje razvedenim volumenima s
upotrebom regionalnih - arhitektonskih
elemenata (lode, grille, trijlemovi, terase
i sl) temeli se na poznavanju
ambijentalnih karakteristika primorskih
naselfa i njihovoj  reintepretaciji
suvremenim arhitektonskim
elementima.
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